
業　務　数　量　内　訳　書

単位 数量

設計業務

園地実施設計

与条件の確認及び調査 ha 0.2237

実施設計の検討 ha 0.2237

　実施設計図の作成 ha 0.2237

数量計算 ha 0.2237

　工事費内訳書の作成 ha 0.2237

　実施設計説明書の作成 ha 0.2237

照査 ha 0.2237

サイン実施設計

サイン実施設計 式 1

建築実施設計

売店棟 式 1 約33㎡、総合・構造・設備

更衣室棟 式 1 約33㎡、総合・構造・設備

トイレ棟 式 1 約27㎡、総合・構造・設備

東屋 式 1 約27㎡、総合・構造・設備

設計協議 回 3 着手・中間・納品時

住民説明会等の開催補助 式 1

資料作成 回 1

実施・運営補助 回 1

実施記録まとめ 回 1

開催打合わせ 回 1

測量業務

基準点測量

３級基準点測量 点 2 耕地：平地：伐採なし：永久標識設置なし

４級基準点測量 点 4 耕地：平地：伐採なし

水準点測量

３級水準点測量（レベル等による） ㎞ 1 道路上：耕地：平地

現地測量

作業計画（現地測量） 業務 1 1/500：耕地：平地：0.004k㎡

現地測量（0.004k㎡） 業務 1 1/500：耕地：平地：0.004k㎡

訪日外国人を含めたビーチ利用者に対してサ
イン等を通じたビーチの魅力やマナー、注意
喚起、津波時避難等に関する情報伝達機能の
確保。
①規制サイン　②注意サイン　③誘導サイン
④記名サイン　計６箇所

業務名：令和８年度竹富島コンドイ園地測量設計業務

作 業 項 目 備　　考


