




竹富町公告第 37 号

入札公告の一部変更について

令和 8 年 7 月 29 日付け竹富町公告第 32 号「仲間川サキシマスオウノキ遊歩道整備工事（2 工区）」の入札公告について、下記のとおり一部変更する。

令和 8 年 8 月 25 日

竹富町長 前泊 正人



記

変更内容

4 入札手続き等（2）入札日時に、以下の条件を追加する。

【台風接近時における入札日時の変更について】

令和 8 年 8 月 28 日（金）の入札執行日において、石垣島と竹富町内各島を結ぶ定期船（安栄観光・八重山観光フェリー）の全社の 1 便目がすべて欠航となった場合に限り、入札執行日を下記のとおり変更する。

項目	変更前	変更後
入札日時	令和 8 年 8 月 28 日（金） 午前 11 時 00 分	令和 8 年 9 月 1 日（火） 午後 3 時 00 分
入札場所	竹富町役場 3 階 大会議室（エレベーター側）	変更なし

【欠航の確認方法】

欠航の有無については、各船会社のホームページ等にて各自ご確認ください。

- ・ 安栄観光：<https://www.aneikankou.co.jp/>
- ・ 八重山観光フェリー：<https://www.yaeyama.co.jp/>

【その他】

- ・ 入札場所、その他の条件については変更なし。
- ・ 延期となった場合も、入札書・工事費内訳書等の提出書類に変更はない。
- ・ 延期の場合、入札書の日付については訂正印による修正を認める。